



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จะดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โครงการขยายต่อเติมห้องประชุม หมู่ที่ ๔ อบต.บางครก เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายต่อเติมห้องประชุม หมู่ที่ ๔ อบต.บางครก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยภายใน ๔๒.๐๐ ตารางเมตรพร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.กำหนดงบประมาณ ๑๗๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก เลขที่ ๒๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการก่อสร้างโดยใช้หลักสูตร Factor F เพื่อพิจารณาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของงานก่อสร้างให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สามารถก่อสร้างได้ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการ | ราคากลาง (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ(วัน) | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------------------|----------------------------|----------|
| ๑. | โครงการขยายต่อเติมห้องประชุม หมู่ที่ ๔ อบต.บางครก | ๑๘๐,๐๐๐ | ๖๐ | |

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมชัย วัฒนธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ให้นายงาน
ของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง ราคาากลาง โครงการขยายต่อเติมห้องประชุม หมู่ที่ ๔ อบต.บางครก ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัด
เพชรบุรี

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายสมชัย วัฒนธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายต่อเติมห้องประชุม หมู่ที่ ๔ อบต.บางครก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ขยายต่อเติมห้องประชุม หมู่ที่ ๔ อบต.บางครก เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายต่อเติมห้องประชุม หมู่ที่ ๔ อบต.บางครก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยภายใน ๔๒.๐๐ ตารางเมตรพร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.กำหนด

๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ราคากลางเป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๖.๑ รายการค่าวัสดุพิจารณาจาก

- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี (ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
- สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม (ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ๖.๒ รายการค่าแรง พิจารณาจาก กรมบัญชีกลาง ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

- ๖.๓ ค่า Factor F พิจารณาจาก หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร

กรมบัญชีกลาง ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

- ๖.๔ แบบใบ พร.๔ และ แบบใบ พร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| ๑. นายวสันต์ | จันทร์สิงขรณ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวจงศิณี | นวมงาม | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวจิราพร | ม่วงแก้ว | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |